I

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
0335.965-55/2010	MCIDADES	PROG.PRO MUN.GESTAO	PRO-MUN GPI /IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA	FRONTEIRA/MG	DIVERSOS LOGRADOUROS	RECAPEAMENTO DE VIAS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-20	NÃO	Belo Horizonte / MG	RECAPEAMENTO DE VIAS	21,35%				

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Frente de Obra:			ÚNICA	RUA JOÃO GOMES	RUA GODOFRE DO A. DA COSTA	RUA DÁRIO GAIOSO	RUA FREI ODORICO VIRGA	RUA JANDIRA BATISTA DA SILVA	RUA HIGINO FLORÊNCIO DE SOUZA	RUA ROTARY CLUBE	AVENIDA LIBERDADE (EM FRENTE A IGREJA)	
	RECAPEAMENTO DE VIAS												
1.	**Recapeamento de Vias**												
1.1.	**Canteiro de obras**												
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	3,60									
1.2.	**Transporte de máquinas e equipamentos**												
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00									
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00									
1.3.	**Administração local da obra**												
1.3.1.	Equipe de Condução da Obra	UNIDADE	1,00	1,00									
1.4.	**Revestimento asfáltico**												
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	12.274,92		704,55	704,55	1.500,00	3.462,34	527,44	1.793,80	2.808,54	773,70	
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.148,11		123,30	123,30	262,50	605,91	92,30	313,91	491,49	135,40	
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	306,87		17,61	17,61	37,50	86,56	13,19	44,84	70,21	19,34	

FRONTEIRA/MG
Local

01 de julho de 2020
Data

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668
Assinado de forma digital por ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668
Dados: 2020.07.01 09:42:29 -03'00'

Nome: ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU MG/68.581/D
ART/RRT: 14202000000005990578

I

CAIXA

PLQ -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODAI
0335.965-55/2010	MCIDADES	PROG.PRO MUN.GESTAO	PRO-MUN GPI

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOC
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA	FRONTEIRA/MG	DIVE

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
fev-20	NÃO	Belo Horizonte / MG	RECAPEAMENTO DE VIAS

Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
	RECAPEAMENTO DE VIAS		
1.	**Recapeamento de Vias**		
1.1.	**Canteiro de obras**		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60
1.2.	**Transporte de máquinas e equipamentos**		
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00
1.3.	**Administração local da obra**		
1.3.1.	Equipe de Condução da Obra	UNIDADE	1,00
1.4.	**Revestimento asfáltico**		
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	12.274,92
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.148,11
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	306,87

FRONTEIRA/MG
Local

01 de julho de 2020
Data